

| | | | | | |
|-------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|
| 00 | 31/08/2021 | EMISSIONE | PS | CC | PS |
| AGG. | DATA | DESCRIZIONE | PROG. | DIS. | CONTR. |

COMUNE DI TERDOBBIATE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI

committente:

COMUNE DI TERDOBBIATE

28070 Terdobbiate (NO) – Via Roma, 9

progetto:

PIERO SCANDALUZZI INGEGNERE

28100 Novara – Corso Felice Cavallotti 26/b

tel.: 0321 624929 – fax: 0321 624921 – e-mail: p.scandaluzzi@dcmb.it

QUADRO ECONOMICO

DEFINITIVO/ESECUTIVO

ARCHITETTONICO

| | | | |
|-------|------|--------|------------|
| PROG. | RED. | CONTR. | DATA |
| PS | CC | PS | 31/08/2021 |

| | | |
|-------|-------|------|
| MNEM. | COD. | LIV. |
| MUT | 21041 | D |

| | | | |
|------|------|---------|------|
| OGG. | DOC. | DOC. N. | AGG. |
|------|------|---------|------|

A R 003 00

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI

| | | | |
|------------------------------|---|----------|-----------|
| Lavori a corpo | | € | 77.739,00 |
| di cui oneri della sicurezza | € | 2.332,17 | |

B) SOMME A DISPOSIZIONE

| | | | |
|---|--|---|----------|
| Spese tecniche per rilievi, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione | | € | 9.328,68 |
|---|--|---|----------|

| | | | |
|--------------------------|-----------------|---|----------|
| Cassa Previdenziale (4%) | | € | 373,15 |
| IVA | | | |
| € | 77.739,00 x 10% | € | 7.773,90 |
| € | 9.701,83 x 22% | € | 2.134,40 |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| Totale somme a disposizione | € | 19.610,13 |
| imprevisti e arrotondamenti | € | 650,87 |

| | | |
|------------------------------|----------|------------------|
| TOTALE GENERALE (A+B) | € | 98.000,00 |
|------------------------------|----------|------------------|